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Steg250
Textfeld
Anlage 1 zu VL 57/2013, 1. Ergänzung

Steg250
Notiz
Unmarked festgelegt von Steg250



daheim + uppenkamp architektur- Ingenieurbüro gmbh, - Tel. 02446 95000, Fax 02446 950030

Projektübersicht 1328 Schuizentrum Kreuzau Pausenberelche
Bauvorhaben: Bauherr: Pianverfasser:
Schulzentrum Kreuzau Gemeinde Kreuzau daheim + uppenkamp
Pausanberelche Bahnhofstr. 7 archItektur-Ingenieurbüro gmbh

52372 Kreuzau Am Elchelberg 17
52396 Helmbach

Kostenaufstellung 1328 Schuzentwm Kreuzau Pausenbereiche Gesamt 106.760,00 EUR
MWSt.( 19,0 %) 20.284,40 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 127.044,40 EUR

Die Kostenaufstellung von netto 106.760,00 EUR verteilt sich auf folgende Leistungen:

Nr. Bezeichnung Menge / Einheit Eh.-Preis

300 LV Baukonstruktion j.tanaun, %
82.560,00

1 Wanddurchbruch 3,60 m Spieleraum 1 Psch 2.300,00 2.Üö02 Wanddurchbruch 2,40 m Junden u. Mädchenra... 2 Psch 1.800,00 3.600,00
3 Wanddurchbruch 4,80 m lntemetcafe 1 Psch 3.000,00 3.000,00
4 Türdurchbrüche 101/21 3,5 cm 3 Stk 500,00 1.500,00
5 Trennwand Kicker! Arbeitsraum 22 m2 80,00 1.760,006 GlastLlranlage Spieleraum 11 m2 650,00 7.150,00
7 Glastüranlage Mädchen und Jungenraum 14 m 800,00 11.200,008 Glastüranlage Intemetcafe 15 m2 550,00 8.250,009 Durchgangstüren 101/2013,5 cm 3 Stk 650,00 1.950,0010 Sitzpodeste Jungen, Mädchen, Spiele 22 m 250,00 5.500,0011 Akustikbekleidungenan Decken (Teilflächen) 80 m2 75,00 6.000,0012 Erneuerung der Bodenbelage Llnoleum 390 m2 65,00 25.350,00
13 Anstricharbeiten 1 Psch 5.000,00 5.000,00

400 LV ustechnIk WIt41O%)

1 Verkabelung lntemetcafe 1 Psch 2.500,00 2.500,00
600 LV EInrichtung (nicht enthalten)

700 LV Baunebenkosten
-

Wsq1I,a%) 21700,00

1 Anpassung des Brandschutzkonzepts 1 Psch 2.000,00 2.000,002 Planungskosten Gebäude 1 Psch 16.700,00 16.700,003 StatIk für Wanddurchbrüche 1 Psch — 3.000,00 3.000,00
Projekt: 1328 Schulzentrum Kreuzau Pausenbereiche 106.760,00 EUR

MWSt.( 19,0 %) 20.284,40 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 127.044,40 EUR

aufgestellt

(Ort und Datum) (Stempel und unterschrift)

Alle Einzeibeträge Netto In EUR 8 = Bedarfsposltlon 11.11.2013- Seite 1 von 1



Architektur- und Ingenieurbüro Ralf Muster Telefon 0211 -111111
Karisberger Straße 44 40444 Düsseldorf Telefax 0211 - 111112

Gemeinde Kreuzau
Bahnhofstr. 7
52372 Kreuzau

Datum: 11.11.2013
Steuer-Nr. 123/456/789

HONORAR-VORSCHLAG

Objektplanung GEBÄUDE gern. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI 2013

Obj.-Nr.: 1328 GT

1. Objekt: Ganztagsbereich Schulzentrum Kreuzau

2. Grundlagen des Honorars

Honorarzone ( 35 HOAI): III
Honorarsatz ( 7 HOAI): Von-Satz
Basis der anrechenbaren Kosten: Kostenberechnung
Anrechenbare Kosten nach § 33 HOAI netto 85 000,00 EUR
Honorar nach Tafel § 35(1) HOAI (100 %)

siehe Anlage 12 962,60 EUR

3. Lelstungsbild

Leistungsbild nach § 34 HOAI
1. Grundlagenermittlung 200 %
2. Vorplanung 700 %
3. Entwurfsplanung 15,00 %
4. Genehmigungsplanung 3,00 %
5. Ausführungsplanung 25,00 %
6. Vorbereitung der Vergabe 10,00 %
7. Mitwirkung bei der Vergabe 4,00 %
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation 32,00 %
9. Objektbetreuung 2,00 %

insgesamt 100,00 %

4. Honorar für Leistungsbild

100,00 %von 12962,60 EUR netto 12962,60 EUR

5. Zuschlag
Umbau

2000 % von 12 962,60 EUR netto + 2 592,52 EUR



-2-

6. Grundleistungshonorar

7. Honorar für Besondere Leistungen

8. Honorar für Grund- u. Besond. Leistungen

9. Nebenkosten ( 14 HOA)
auf Nr. 8

10. Gesamthonorar

11. Mehrwertsteuer( 16 HOAI) auf Nr, 10

12. GESAMTHONORAR

netto

netto

netto

15555,12 EUR

0,00 EUR

15 555,12 EUR

7,00 % netto 1 088,86 EUR

netto 16 643,98 EUR

19,00% 3 162,36 EUR

brutto 19 806,34 EUR

Mit freundlichen Gr(ßen




