Häfen und Güterverkehr
Köln AG

Stand der Bearbeitung
27.03.2015

Bau von Hochbahnsteigen Linie 16 Urfeld – Hersel

Kostenzusammenstellung

Zur Anmeldung nach §12 ÖPNVG NRW

1	2	3	7
Ziffer	Gewerk	Baumaßnahme	Gesamtkosten
0	**Urfeld**	**Bahnsteigmodernisierung**	**846.200,00 €**
1		Bahnsteige	675.600,00 €
2		Einbau taktiler Elemente	42.000,00 €
3		Energietechnische Ausrüstung inkl. Erd- und Kabelarbeiten	99.850,00 €
4		Oberbauarbeiten	26.750,00 €
5		Wiederherstellung der Begrünung	2.000,00 €
6	**Widdig**	**Bahnsteigmodernisierung**	**812.150,00 €**
7		Bahnsteige	665.600,00 €
8		Einbau taktiler Elemente	42.000,00 €
9		Energietechnische Ausrüstung inkl. Erd- und Kabelarbeiten	72.000,00 €
10		Oberbauarbeiten	30.550,00 €
11		Wiederherstellung der Begrünung	2.000,00 €
12	**Üdorf**	**Bahnsteigmodernisierung**	**819.050,00 €**
13		Bahnsteige	665.600,00 €
14		Einbau taktiler Elemente	42.000,00 €
15		Energietechnische Ausrüstung inkl. Erd- und Kabelarbeiten	74.900,00 €
16		Oberbauarbeiten	34.550,00 €
17		Wiederherstellung der Begrünung	2.000,00 €
18	**Hersel**	**Bahnsteigmodernisierung**	**821.100,00 €**
19		Bahnsteige	665.600,00 €
20		Einbau taktiler Elemente	42.000,00 €
21		Energietechnische Ausrüstung inkl. Erd- und Kabelarbeiten	75.750,00 €
22		Oberbauarbeiten	34.250,00 €
23		Anpassung P+R-Anlagen	1.500,00 €
24		Wiederherstellung der Begrünung	2.000,00 €
25	**SUMME BAU VON HOCHBAHNSTEIGEN LINIE 16 URFELD - HERSEL**		**3.298.500,00 €**