

Gegenüberstellung der Baukosten der Varianten 1 und 2

Straße	Variante 1 Vollausbau (ohne Ing.-Geb.)	Anteil Gemeinde zu Variante 1 50 % (ohne Ing. Geb.)	Variante 2 Instandsetzung mit gebundener Trag- und Deckschicht (ohne Ing.-Geb.)
Grünstraße	150.000,00 €	75.000,00 €	112.000,00 €
Flemingstraße	126.000,00 €	63.000,00 €	87.000,00 €
Traubenweg	169.000,00 €	84.500,00 €	124.000,00 €
Marienstraße	270.000,00 €	135.000,00 €	202.000,00 €
Am Alten Fuhrweg	201.000,00 €	100.500,00 €	144.000,00 €
Im Bongert	88.000,00 €	44.000,00 €	61.000,00 €
In der Heldt	109.000,00 €	54.500,00 €	79.000,00 €
Insgesamt	<u>1.113.000,00 €</u>	<u>556.500,00 €</u>	<u>809.000,00 €</u>