Projektübersicht 1328 Schulzentrum Kreuzau Pausenbereiche

Bauvorhaben:
Schulzentrum Kreuzau
Pausenbereiche

Bauherr:
Gemeinde Kreuzau
Bahnhofstr. 7
52372 Kreuzau

Planverfasser:
daheim + uppenkamp
architektur-ingenieurbüro gmbh
Am Eichelberg 17
52396 Heimbach

Kostenaufstellung 1328 Schulzentrum Kreuzau Pausenbereiche

Gesamt 106.760,00 EUR

MWSt.(19,0 %) 20.284,40 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 127.044,40 EUR

Die Kostenaufstellung von netto 106.760,00 EUR verteilt sich auf folgende Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt inkl. MWSt.
300	LV Baukonstruktion	Projektanteil: 77,33 %	MWSt.(19,0 %)	82.560,00
			18.686,40	98.248,40
1	Wanddurchbruch 3,60 m Spieleraum	1 Psch	2.300,00	2.300,00
2	Wanddurchbruch 2,40 m Junden u. Mädchenra...	2 Psch	1.800,00	3.600,00
3	Wanddurchbruch 4,80 m Internetcafe	1 Psch	3.000,00	3.000,00
4	Türdurchbrüche 101/213,5 cm	3 Stk	500,00	1.500,00
5	Trennwand Kicker / Arbeitsraum	22 m²	80,00	1.760,00
6	Glastüranlage Spieleraum	11 m²	650,00	7.150,00
7	Glastüranlage Mädchen und Jungenraum	14 m²	800,00	11.200,00
8	Glastüranlage Internetcafe	15 m²	550,00	8.250,00
9	Durchgangstüren 101/2013,5 cm	3 Stk	650,00	1.950,00
10	Sitzpodeste Jungen, Mädchen, Spiele	22 m	250,00	5.500,00
11	Akustikbekleidungen an Decken (Teilflächen)	80 m²	75,00	6.000,00
12	Erneuerung der Bodenbelage Linoleum	390 m²	65,00	25.350,00
13	Anstricharbeiten	1 Psch	5.000,00	5.000,00
400	LV Haustechnik	Projektanteil: 2,34 %	MWSt.(19,0 %)	2.500,00
			475,00	2.975,00
1	Verkabelung Internetcafe	1 Psch	2.500,00	2.500,00
600	LV Einrichtung (nicht enthalten)		MWSt.(19,0 %)	-
			-	-
700	LV Baunebenkosten	Projektanteil: 20,33 %	MWSt.(19,0 %)	21.700,00
			4.123,00	25.823,00
1	Anpassung des Brandschutzkonzeptis	1 Psch	2.000,00	2.000,00
2	Planungskosten Gebäude	1 Psch	16.700,00	16.700,00
3	Statik für Wanddurchbrüche	1 Psch	3.000,00	3.000,00

Projekt: 1328 Schulzentrum Kreuzau Pausenbereiche

106.760,00 EUR

MWSt.(19,0 %) 20.284,40 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. 127.044,40 EUR

aufgestellt

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Gemeinde Kreuzau
Bahnhofstr. 7
52372 Kreuzau

Datum: 11.11.2013
Steuer-Nr. 123/456/789

HONORAR-VORSCHLAG

Objektplanung GEBÄUDE gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI 2013

Obj.-Nr.: 1328 GT

<hr/>			
1. Objekt:	Ganztagsbereich Schulzentrum Kreuzau		
<hr/>			
2. Grundlagen des Honorars			
Honorarzone (§ 35 HOAI):	III		
Honorarsatz (§ 7 HOAI):	Von-Satz		
Basis der anrechenbaren Kosten:	Kostenberechnung		
Anrechenbare Kosten nach § 33 HOAI	netto	85 000,00 EUR	
Honorar nach Tafel § 35 (1) HOAI (100 %) siehe Anlage		12 962,60 EUR	
<hr/>			
3. Leistungsbild			
Leistungsbild nach § 34 HOAI			
1. Grundlagenermittlung		2,00 %	
2. Vorplanung		7,00 %	
3. Entwurfsplanung		15,00 %	
4. Genehmigungsplanung		3,00 %	
5. Ausführungsplanung		25,00 %	
6. Vorbereitung der Vergabe		10,00 %	
7. Mitwirkung bei der Vergabe		4,00 %	
8. Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation		32,00 %	
9. Objektbetreuung		2,00 %	
insgesamt		100,00 %	
<hr/>			
4. Honorar für Leistungsbild			
100,00 % von 12 962,60 EUR	netto	12 962,60 EUR	
<hr/>			
5. Zuschlag			
Umbau			
20,00 % von 12 962,60 EUR	netto +	2 592,52 EUR	
<hr/>			

6. Grundleistungshonorar		netto	15 555,12 EUR
7. Honorar für Besondere Leistungen		netto	0,00 EUR
8. Honorar für Grund- u. Besond. Leistungen		netto	15 555,12 EUR
9. Nebenkosten (§ 14 HOAI) auf Nr. 8	7,00 %	netto	1 088,86 EUR
10. Gesamthonorar		netto	16 643,98 EUR
11. Mehrwertsteuer (§ 16 HOAI) auf Nr. 10	19,00 %		3 162,36 EUR
12. GESAMTHONORAR		brutto	19 806,34 EUR

Mit freundlichen Grüßen